
KONTRAKT 
uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002 bodu 8.1 

Číslo u zadávateľa: ZML-3-30/2025-400 

Zadávateľ 

Sídlo 
štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu - IBAN 
IČO 

Číslo u riešiteľskej organizácie: 993/2025 

ČI.I 
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 3/C, 840 00 Bratislava 4 
Ing. Martin Nemky, MBA, predseda úradu 
Štátna pokladnica 
SK46 8180 0000 0070 0007 2444 
00166197 

ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu štatistiku (ďalej len „zadávate!"') 

a 

Riešiteľská organizácia 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu- lBAN 
IČO 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
JUDr. Peter Nemec, riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK30 8180 0000 0070 0008 8737 
00003964 

ktorého poslaním je vo verejnom záujme napomáhať rozvíjaniu štatistického systému 
Slovenskej republiky a tým podporovať jeho začleňovanie do Európskeho štatistického 
systému prostredníctvom riešenia výskumných a vývojových úloh (ďalej len „riešiteľská 

organizácia") 

berú na vedomie, že kontrakt je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 
z 18. decembra 2002 plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, 

obsahové, finančné alebo iné vzťahy medzi zadávateľom a riešiteľskou organizáciou ako 
organizáciou podriadenou a nie je právnym úkonom v zmysle Obchodného zákonníka. 

Čl. II. 
PREDMET KONTRAKTU 

2.1 Predmetom kontraktu je riešenie úloh vymedzených v zozname úloh podľa prílohy č. 1 
tohto kontraktu (ďalej len „zoznam úloh"). 

2.2 Špecifikácia obsahovej náplne úlohy uvedenej v zozname úloh, určenie konkrétneho 
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie výstupov z riešenia úlohy (ďalej len 
„zodpovedný riešite!"') a termín odovzdania výstupov z úlohy alebo čiastkovej úlohy sa 
uvedú v protokole o zadaní úlohy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto kontraktu. 
Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom alebo riešiteľskou organizáciou, ktoré 
sa vyskytnú v priebehu riešenia úlohy, písomne dohodnú zadávateľ a riešiteľská 
organizácia v protokole o zmenách v zadaní úlohy, ktorého vzor je v prílohe č. 3 tohto 
kontraktu. 



2.3 Podmienky prevzatia výstupov riešenia úlohy sa uvedú v protokole o prevzatí výstupov; 
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 tohto kontraktu. 

2.4 Zmeny v zozname úloh sa vykonajú dodatkom ku kontraktu. 

Čl. III 
TRVANIE KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026. 

Čl. IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zadávateľ vyčlenil v roku 2026 na úlohy vedy a výskumu objem finančných prostriedkov 
vo výške 1.151.066,00 eur. 

4.2 Zadávateľ sa zaväzuje poskytnút" riešiteľskej organizácii pravidelné mesačné platby 
vo výške 1 /12 (jednej dvanástiny) celkového ročného objemu finančných prostriedkov 
uvedených v bode 4.1. V prípade uplatnenia rozpočtových opatrení zo strany vlády 
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky má zadávateľ právo 
upraviť' periodicitu a výšku pravidelných platieb, ako aj výšku finančných prostriedkov 
podľa bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu. 

4.3 Ak dôjde k zrušeniu úlohy alebo jej časti na podnet zadávateľa z dôvodu, že nie je 
potrebné pokračovať v riešení úlohy alebo jej časti, nevyčerpané prostriedky sa 
po vzájomnej dohode zadávateľa a riešiteľskej organizácie použijú na riešenie nových 
úloh alebo na riešenie iných úloh podľa zoznamu úloh, alebo sa finančné prostriedky 
uvedené v bode 4.1 znížia o nevyčerpané prostriedky pôvodne určené na zrušené úlohy 
alebo ich časti. Účastníci kontraktu vypracujú na základe skutočností podľa prvej vety 
dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k príslušnému protokolu. 

4.4 Ak v priebehu riešenia úlohy bude zadávateľ požadovať práce nad rámec prác 
dohodnutých v protokole, účastníci kontraktu vypracujú dodatok k protokolu, v ktorom sa 
definujú nové práce a stanoví sa cena za ich realizáciu. 

Čl. v 
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

5.1 Priebežné hodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutočnia formou 
kontrolného dňa raz za štvrťrok, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 
príslušného štvrťroka, za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných riešiteľov. 

5.2 Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly o prevzatí výstupov za kontrolovaný 
štvrťrok obsahujúce údaje o prevzatí výstupov, resp. zápisy z kontrolných dní 
k jednotlivým úlohám. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh 
a problémy spojené s ich plnením. 

5.3 Celkové plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania 
kontraktu formou kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2027 za účasti zástupcov 
zadávateľa a zástupcov riešiteľskej organizácie. 



5.4 Dokumentácia potrebná na vyhodnotenie kontraktu bude pozostávat" z protokolov 
obsahujúcich údaje o prevzatí výstupov v štvrtom štvrťroku 2026 a zápisov z kontrolných 
dní za prvý štvrt'rok až tretí štvrt'rok 2026. 

5.5 Ak z dôvodu plnenia úlohy, ktorá je predmetom kontraktu, alebo v súvislosti s plnením 
tejto úlohy, vznikne softvérový produkt, ktorý je autorským dielom, súčasťou protokolu je 
licenčná zmluva na použitie softvérového produktu podľa bodu 6.3 písm. j) 
alebo podľa bodu 6.3 písm. 1). 

Čl.Vl 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

6.1 Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie nesenia úloh v rozsahu zoznamu úloh a pri financovaní 
postupovať v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. IV, 

b) poskytnúť zodpovedným riešiteľom konzultácie, štatistické údaje prípadne iné 
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na riešenie úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

c) organizovať preberacie konania a kontrolné dni v termínoch stanovených 
v protokoloch jednotlivých úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

d) informovať riešiteľskú organizáciu písomne a včas o požadovaných zmenách 
v zadaní úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, a prerokovať s riešiteľskou 
organizáciou možnosti ich realizácie, 

e) vykonať poučenie pracovníkov riešiteľskej organizácie o bezpečnostných pravidlách 
pred prvým vstupom týchto pracovníkov do výpočtového prostredia, ktoré vykoná 
bezpečnostný manažér zadávateľa a vyhotoví o ňom zápis; zápis podpísaný 
pracovníkmi riešiteľskej organizácie a bezpečnostným manažérom bude uložený 
u bezpečnostného manažéra zadávateľa. 

6.2 Zadávateľ má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

b) znížiť výšku najbližšej pravidelnej mesačnej platby stanovenej podľa bodu 4.2 
o objem prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, ktorá v termíne kontroly 
nevykazuje znaky zhody so zadaním uvedeným v príslušnom protokole; objem 
prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, bude stanovený z údajov 
vnútropodnikového účtovníctva riešiteľskej organizácie, 

c) vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných pravidiel, ktoré sa týkajú práce 
s jeho informačnými systémami a okamžite ukončiť prístup do výpočtového 

prostredia pracovníkom riešiteľskej organizácie, ktorí nedodržia bezpečnostné 

pravidlá a povinnosť mlčanlivosti. 

6.3 Riešiteľská organizácia sa zaväzuje: 

a) odovzdať výsledky riešenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, spôsobom, ktorý určí 
zadávateľ, v požadovanej kvalite a v termínoch stanovených príslušným protokolom, 

b) zverejniť a zabezpečiť distribúciu výstupov riešenia úlohy uvedenej v prílohe č. 1 
kontraktu pod č. 400-1 v termínoch určených pre túto úlohu v prílohe č. 1 kontraktu, 



c) predložiť na rokovanie kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady v lehote piatich 
pracovných dní pred termínom konania kontrolného dňa, 

d) informovať zadávateľa bez zbytočného odkladu, úplne a písomnou formou 
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

e) zachovávať mlčanlivost" o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré 
vzniknú ako produkt riešenia úloh, a nezverejňovať výstupy riešenia úloh bez súhlasu 
zadávateľa, okrem výstupov podľa písmena b) tohto bodu kontraktu, 

f) poskytnúť bezplatne zaškolenia vybraným pracovníkom zadávateľa k vyvinutým 
softvérovým produktom, 

g) spolupracovať s externým riešiteľom zadávateľa a poskytnúť mu všetky informácie, 
potrebné na integráciu nim vyvinutého softvérového produktu do výpočtového 
prostredia zadávateľa a v prípade potreby vyvinúť nevyhnutné integračné nástroje, 

h) zabezpečiť, aby pracovníci riešiteľskej organizácie počas prístupu do výpočtového 
prostredia zadávateľa dodržiavali bezpečnostné pravidlá a povinnosť mlčanlivosti, 

ktoré sa vzťahujú na prácu s informačnými systémami zadávateľa, 

i) odovzdať zadávateľovi dokumentáciu v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch 
pre informačné technológie verejnej správy a návrhovú dokumentáciu softvérového 
produktu, ktorý je výsledkom riešenia úloh uvedených v zozname úloh 
alebo v súvislosti s ním; návrhovou dokumentáciou sa rozumie detailná funkčná 

a technická špecifikácia softvérového diela vrátane okomentovaného zdrojového 
kódu, ktorá bude súčasťou príslušného protokolu o prevzatí výstupov v termíne 
uvedenom v zozname úloh, 

j) udeliť zadávateľovi bezodplatnú výhradnú licenciu na softvérový produkt, ktorý je 
výstupom riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh, alebo ktorý vznikol v súvislosti 
s jej riešením, na celý čas trvania autorsko-právnej ochrany diela; táto licencia zahŕňa 

okrem spôsobov použitia softvérového produktu ako diela podľa § 19 ods. 4 zákona 
č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon") aj právo na zásah 

do zdrojového kódu alebo strojového kódu softvérového produktu a právo na zmenu 
a dokončenie softvérového produktu (napríklad jeho analýza, rozklad, dekompilácia 
alebo preklad), 

k) postupovať pri riešení úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, výlučne tak, 

aby vytvorením softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podľa § 90 
Autorského zákona alebo dielo, na ktoré sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého 
diela, 

1) zabezpečiť v prípade, ak dielo z objektívnych dôvodov nemôže byt' zamestnaneckým 
dielom (napríklad, ak je riešiteľská organizácia zároveň v pozícii objednávateľa 
a dielo je dodávané dodávateľom alebo subdodávateľom), udelenie licencie 
v rozsahu podľa písmena j) pre zadávateľa od dodávateľa alebo subdodávateľa 
softvérového produktu. 



6.4 Riešiteľská organizácia má právo: 

a) požadovať od zadávateľa podrobnú špecifikáciu zadávanej úlohy pri podpise 
protokolu o zadaní úlohy, 

b) požadovať od zadávateľa úhradu nákladov, ktoré riešiteľskej organizácii vznikli 
v dôsledku nedodržania podmienok spolupráce za strany zadávateľa stanovených 
v protokole o zadaní úlohy alebo v protokole o zmenách v zadaní úlohy; výška 
úhrady bude stanovená na základe informácii z vnútropodnikového účtovníctva 

riešiteľskej organizácie, 

c) bezplatne získať od zadávateľa všetky štatistické údaje potrebné na riešenie alebo 
overenie výstupov riešenia jednotlivých úloh; rozsah, termíny a spôsob poskytovania 
údajov pre jednotlivé úlohy alebo čiastkové úlohy sa stanoví v protokole o zadaní 
úlohy (protokole o zmenách v zadaní úlohy), 

d) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej prace vytvoril v zmysle 
protokolov príslušné technické, organizačné a kapacitne podmienky na jej 
odovzdanie, prezentáciu a overenie, 

e) predkladať na kontrolné dni návrhy na úpravu protokolov v prípadoch nedodržania 
záväzkov za strany zadávateľa, 

f) požadovať od externého riešiteľa zadávateľa v cenách na trhu obvyklých úhradu 
za konzultačné a iné činnosti súvisiace s integráciou jeho softvérového produktu 
do výpočtového prostredia zadávateľa. 

ČL. VII 
PRÁVA K ODOVZDANÝM VÝSTUPOM Z RIEŠENIA ÚLOHY 

7.1 Dielo, ktoré je výstupom z riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh alebo ktoré vzniklo 
v súvislosti s jej riešením, je autorským dielom, ak sa nepreukáže opak. Ak ide 
o zamestnanecké dielo, zadávateľ ho môže poskytnúť tretej strane len s označením diela 
názvom riešiteľskej organizácie a pri rešpektovaní výhradných práv autora a riešiteľskej 
organizácie podľa Autorského zákona. 

7.2 Veci, ktoré sú výstupom z riešenia úloh uvedených v zozname úloh alebo boli vytvorené 
v súvislosti s ním, sú vlastníctvom zadávateľa. 

Čl. VIII 
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

8.1 Tento kontrakt zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sídlach 
do siedmych dní od podpísania kontraktu. Hodnotenie plnenia kontraktu ako súčasť 
výročnej správy riešiteľa zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach 
do 30. apríla 2027. 

8.2 Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po zverejnení výročnej správy 
riešiteľa do 31. mája 2027. 



Čl.IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonávajú len formou písomného dodatku 
podpísaného štatutárnymi zástupcami účastníkov kontraktu. 

9.2 Kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každého účastníka. 

Bratislava _ .12.2025 

Ing. Martin Nemky, MBA 
predseda Štatistického úradu SR 

Bratislava _.12.2025 

JUDr. Peter Nemec 
riaditeľ INFOSTAT-u 



Príloha e. 1 ku kontraktu e. ZML-3-30/2025-400 

/F.fl - . 

600-1 
úprav,, skriptov pre napllanle relaeneJ bizy JIS šú 

31.12.2028 4 400 16188 Šlachtovi Lul!enleovi 
demograflckjml dMaml pre DATAcube. 

600-1/1 Operatívne úpravy pohľadov súčasných DATAcube vs nové 
riešenia za účasti štatistického úradu SR. 

31 .12.2026 

700-1 Simullcia rýchlych odhadov HDP v ease T+30 dni. 31.12.2026 12 4047 48564 Rlmollovl Halulka 

Simulácia predbežného rýchleho odhadu HDP v čase T +30 vždy do 30 dni po 
700-1/1 skončení referenčného 

dní. 
štvrťroka 

Popis použitých zdrojových podkladov, postupu pri odhade 

700-1/2 údajov chýbajúcich ukazovaterov pre odhad HDP T +30 a 
31 .12.2026 

odhade celkového HDP, analýza rozdielov medzi údajmi 
zostavenými v čase T +30 a údajmi zostaveným v čase T +45. 

vidy do 38 dni po 
700-2 Rýchly odhad HDP • zamestnanosti v eaaa T +4S dni. skon~enf raferenentho 6 4047 24282 Ridzoňovi Halulka 

ltvrt'rob 

vfdy do3B dni po 
700-2/1 Rýchle odhady HDP a zamestnanosti T+45. skončení referenčného 

štvrtroka 

700-3 Konltrukcla TOP. 31.12.2026 13 4047 52611 Rldzoilori Halulka 

Prepočet tabuliek dodávok a použitia do stálych cien 

70()-3/1 predchádzajúceho roka v systéme SUP-USE za roky 2022 a 31.12.2026 
2023 v revidovanej verzii (september 2026) podľa metodiky 
ESA2010. 

700-312 Spolupráca pri bilancii TDP 2024 v bežných cenách v systéme 
31 .12.2026 

SNA-NT. 

700-3/3 Príprava vybilancovaného TDP za rok 2021 na údajoch 31 .1.2026 
národných účtov platných k marcu 2025. 

700-4 
Analýza metodiky dlgltllnoJ TDP z pohľadu dostupnosti 

30.6.2026 6 4047 24282 Rldzoftovl Halulka 
zdrojavýclt údajov. 

70()-4/1 Prehľad existujúcich zdrojov údajov z pohľadu ich využitia pre 30.6.2026 
zostavovanie dklitálnvch TDP. 

70()-4/2 Prehľad chyoajúcich údajov a návrh na Ich zabezpečenie 30.6.2026 
lnrostredníctvnm novvch zd•"'"V úda·ov. 

700-4/3 Návrh zavedenia nových premenných do existujúcich 30.6.2026 
štatistických zisťovaní pre potreby digitálnej TDP. 

700-5 
Prepol!et easových radov hlavných zlo!lek ltrukld ry tvorby a 

31.10.2026 13 4047 52611 Rklzoftod Halulka 
pouHla HDP spltne v easovom rade 1995 . 2023. 

700-5/1 Výpočet deflátorov k priemeru predchádzajúceho roka. 30.6.2026 

Výpočet časových radov 1995-2023 jednotlivých zložiek HDP 

700-<,/2 použitím deflátorov k priemeru predchádajúceho roka v stálych 31 .10.2026 
cenách predchádajúceho roka a stálych cenách použítlm 
metódy reťazených objemov. 

700-6 Vzdelt.vanle v oblasti ana19Z a modelovania e&sOVjch radov. 30.6.2026 6 4047 24282 Rklzoftori Halulka 

70().6/1 Uskutočnenie 8 školení k vzdelávaniu v oblasti analýz a 30.6.2026 
modelovania časových radov. 

700-6/2 Poskytnutie popisu aktuálneho modelu odhadu HDP. 30.6.2026 

700-7 Prepočet tasových radov vybraných ukazovateľov do NACE 2.1. 31.12.2026 4 4047 16188 Rldzoftovl Halulka 

Prepočet časového radu 2020-2024 do NACE 2.1 
700-7/1 ukazovateľov P.11 a P.12 za in!titucionálne sektory S.11 a 31 .12.2026 

S.14. 

800-1 
Zabezpeeenla aktuallúcle modelu o spotrebe energie v 

18.12.2026 3 4047 12141 Kolea6rové H.olulka 
domécnoatlach. 

Dodanie aktualizovaných údajov za roky 2024 a 2025 v 
eoo.112 !truktúre požadovanej Eurostatom, vypočltaných použitím 16.12.2026 

modelu. 

800-2 
,....,.,zpecenle aktuallztcte programovej apllklcto pre vytvorenie 

30.9.2026 6 4047 24282 Kole&árová Vojtkov4 
enerDttfckal btlancie za SR. 

800-2/1 Aktualizácia aplikačného vybavenia pre bilancovanie 30.6.2026 
eneroetikV časť 1 - bilancie za rok 2025. 

Aktualizácia aplikačného vybavenia pre bilancovanie 
800-2/2 energetiky čast' 2 - konečná spotreba priemyslu, PEFA za rok 30.9.2026 

2025. 

800-3 Mesaent odhady cien v mvebnlctvo. mesaene 2 4047 8094 Koleeárová Nogeova 

Dodanie mesačných odhadov cien v stavebníctve za mesiace 
800-3/1 01, 02, 04, 05. 07, 08, 10, 11/2026 a upravených odhadov v mesačne 

mesiacoch 03, 06, 09, 12/2026. 

800-4 
Aktuallzécla APV pre spracovanie konjunkturélnych prieskumov 

31.12.2026 6 4047 24282 Kolelllirovi N-ová a sNffl9blteľak6ho barometra. 

Zabezpečenie aktualizácie APV pre spracovanie 
konjunkturálnych prieskumov a spotrebiteľského barometra, 

800-4/1 vrátane aplikácie pre Interaktívne vytváranie súboru 30.4.2026 
spravodajských jednotiek (kombinovaný panel so vzorkou) z 
dodanej opory výberu, konzultácie a spolupráce pri overovaní 
softvéru priamo na používateľských staniciach. 

Zabezpečenie aktualizácie APV pre spracovanie 

80()-412 konjunkturálnych prieskumov a spotrebtteľského barometra 
31.12.2026 

podľa ad hoc požiadaviek ECFIN a NBS za jednotlivé 
odvetvia, aktualizovať modul produkovania výstupných zostáv. 
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Vytvorenie nAstroJa na prevod ltruktOry mlkroOdajov Poľ 20-93 
800-5 do ltruktl'i ry pofadovaneJ Eurostatom pre Integrované zlsfovanle 15.12.2026 5 4047 20235 Kolasérové Nogeová 

fariem 2026. 

800-5/1 Vytvorenie nástroja na prevod mlkroúdajov o štruktll'ach fariem. 12.10.2026 

800-512 Vytvorenie prvej verzie validačného nástroja na úfely testovania. 16.11.2026 

800-5/3 Zapracovanie pripomienok a návrhov odboru 850. 15.12.2026 

800-6 Návrh a riešenie metodických problémov v TSA. 0912026 7 4047 28329 Kolesérové Halulka 

800-6/1 
Zostavenie tabuliek Satelitného účtu cestovného ruchu za rok 

09/2026 
2024. 

900-1 
Revizla populačnej prognózy obyvaterstva krajov a 

18.12.2026 14 4047 56658 Krlikovi šprocha 
okresov a konitrukcla projekčných slmulécll. 

Komplexná analýza a revízia predpokladov a výsledkov 

900-111 
predchádzajúcej populačnej prognózy krajov a okresov. 

29.5.2026 
Zhodnotenie ich kvality a identifikácia silných a slabých 
aspektov. 
Príprava vstupných parametrov a predpokladov projekčných 

900-1/2 scenárov populačnej prognózy krajov a okresov Slovenska. 31.8.2026 

Testovanie simulačných scenárov a konštrukcia populačnej 
900-1/3 prognózy a populačných simulácií obyvateľstva krajov a 30.10.2026 

okresov Slovenska. 

900-1/4 
Analýza výsledkov populačnej prognózy a simulácii 

18.12.2026 
obyvateľstva krajov a okresov Slovenska. 
Analý.za 11ekvenclí demografických dréh a postupnosti 

900-2 demografických prechodov v !lvotných trajektórltch mladých 18.12.2026 12 4047 48564 Krllkovt liproclul 
lr.,AI •• s•--·••n 

900-2/1 
Identifikácia metodických prístupov v dátových podmienkach 

31.3.2026 
Slovenska na konštrukciu sekvencii .demografických dráh". 

900-2/2 
Príprava vstupných údajov a konštrukcia sekvencii vybraných 

30.6.2026 
,demografických dráh" na Slovensku. 

900-213 
Diferenčné dimenzie vybraných sekvencii .demografických 

30.10.2026 dráh". 

900-2/4 
Komplexná analýza sekvencií demografických dráh a 

18.12.2026 
postupnosti demografických prechodov na Slovensku. 

Výskum vybraných špecifických prteln smrti a Ich vplyv na 
900-3 proces Llmrtnostl a postavenie Slovenska a Jeho regiónov z 18.12.2026 11 4047 44517 Kriikovl Šprocha 

hľadleka ťimrtnostnfch pomerov. 
Výber špecifických pričin smrti, príprava vstupných údajov a 

900-3/1 konštrukcia vhodných analytických ukazovateľov na národnej 30.4.2026 
úrovni. 

900-312 
Konštrukcia vybraných analytických ukazovateľov na 

30.6.2026 recionálnei úrovni. 

900-3/3 
Casová analýza úmrtnosti na vybrané špecifické prlčiny smrti 

21.8.2026 na Slovensku a ich vV7nam nre nroces úmrtnosti. 
časová analýza úmrtnosti na vybrané špecifické príčiny smrti v 

900-314 krajoch a okresoch Slovenska a ich význam pre proces 16.10.2026 
úmrtnosti. 

900-315 
Populačné straty Slovenska a jeho regiónov z dôvodu úmrtí na 

18.12.2026 
w brané špecifické oričin , smrti. 

900-4 Komplexná analjza poklesu plodnosti na Slovensku a v jeho 
18.12.2026 11 4047 44517 Krtlkovl Šprocha 

regiónoch. 

900-4/1 
Príprava vstupných údajov a konštrukcia pokročilých 

29.5.2026 
analytických ukazovateľov plodnosti na národnej úrovni. 

900-4/2 
Simulácia úrovne pôrodnosti na Slovensku od roku 1990 na 

29.5.2026 
dosiahnutie záchovnei hranice olodnosli na národnei úrovni. 

900-413 
Konštrukcia komplexných analytických ukazovateľov procesu 

30.6.2026 
lclodnosti na kraiskei a okresnei úrovni. 

900-4/4 
Diferenčný pohľad na zmeny procesu plodnosti v posledných 

30.9.2026 
rokoch na národnej a regionálnej úrovni. 

Komplexné analytické zhodnotenie získaných výsledkov a 
900-4/5 identifikácia hlavných interných (demografických) faktorov 18.12.2026 

klesajúcej plodnosti. 

900-5 Spolupnlca na pripravovaných publlkicllch šú SR. 30.9.2026 9 4047 36423 KrtlkOVll Šprocha 

Identifikácia a konštrukcia vybraných indikátorov 
900-5/1 prezentujúcich rôzne pre širšiu verejnosť zaujímavé aspekty 30.4.2026 

sobášnosti a rozvodovosti. 

Identifikácia a konštrukcia vybraných indikátorov 
900-512 prezentujúcich rôzne pre širšiu verejnosť zaujímavé aspekty 29.5.2026 

plodnosti a potratovosti. 

Identifikácia a konštrukcia vybraných indikátorov 
900-513 prezentujúcich rôzne pre širšiu verejnosť zaujímavé aspekty 30.6.2026 

úmrtnosti. 

Identifikácia a konštrukcia vybraných indikátorov 
900-5/4 prezentujúcich rôzne pre širšiu verejnosť zaujímavé aspekty 31.7.2026 

vnútorného a zahraničného sťahovania. 

Identifikácia a konštrukcia vybraných indikátorov 
900-5/5 prezentujúcich rôzne pre širšiu verejnosť zaujlmavé aspekty 31.8.2026 

demografických štruktúr. 

Základné analytické zhodnotenie, identifikácia kľúčových 
900-5/6 poznatkov a metodický popis konštrukcie vybraných 30.9.2026 

indikátorov. 
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BIiancie obyvateľstva podľa veku, rodinného stavu, národnosti, 

900-S 
krajiny narodenia a obflanstva, Bllancle obyvateľstva podľa 

30.10.2026 9 4047 36423 KrllkovA Lučenlčovl 
vzdelania a Bilancie obyvateľstva podľa pohlavia, veku a krajiny 
narodenia, resp. obflanstva v Clenenl HOJ za rok 2025. 

900-6/1 Kontrola naplnenia a logických súvislosti zdrojových údajov 27.2.2026 
OBYV pre Bilancie obyvateľstva. 

900-612 
Aktualizácia bilančných údajov a naplnenie archívneho súboru 

31.3.2026 
BILANCIE_ 2025 v schéme ZB•_ BILOBYV _ 2025. 

Výpočet ukazovateľov subdomény KB• Bilancie obyvateľstva 

900-6/3 podľa veku, rodinného stavu, národnosti, krajiny narodenia a 30.4.2026 
občianstva za rok 2025, ich uloženie do KB• a sprístupnenie 
údajov v raportoch v prostredí IBM Cognos. 

900-6/4 Analýza relevantných AZU absolventov ZŠ, SŠ a VŠ v roku 
30.4.2026 

2025. 

900-6/5 Aktualizácia vzdelania absolventov ZŠ, SŠ a VŠ v roku 2025 v 29.5.2026 
bilančnom archívnom súbore BILANCIE_2025. 

Výpočet ukazovateľov Bilancovanie obyvateľstva podla 
900-616 vzdelania za rok 2025, ich uloženie do štruktúr KB• a 30.6.2026 

sprístupnenie v raportoch v prostredí IBM Cognos. 

Výpočet a uloženie ukazovaterov Bilancii obyvateľstva SR 

900-617 podľa pohlavia, veku a krajiny narodenia, resp. občianstva v 30.10.2026 
členení HDl(Human Development Index) za rok 2025 pre 
publikovanie na verejnom portáli ŠÚ SR. 

Demografické procesy a predbefnj stav obyvateľstva ku koncu 
Mesaene polas roka 

900-7 2026 podľa 10 4047 40470 KrllkovA Lučenlčovä 
Ntferenl!:n9ch obdobl masi•cov, itvrt'rokov, polrokov a roku 2028. 

harmonogramu 

Mesal!né spracovanie demografických procesov a predbežného stavu 
Mesačne počas roka 

900-7/1 obyvateľstva ku koncu referenených období z údajov ZBD-IŠIS za rok 2026 podľa 
2026, výpoeet a uloženie hodnôt ukazovaterov v štruktúre KBD_PBD 

harmonogramu 
v databáze OINTP a sprístupnenie údajov v prostredí IBM Cognos. 

900-7/2 
Doplnenie vybraných chýbajúcich údajov v časových radoch 

30.11.2026 dátových kociek DATAcube. 

9011-8 Model demografických proceaov v ltrukt6re a rozsahu 
30.6,2026 6 

Pramenného diela za rok 2025. 
4047 24282 Krllkovi Lueenlčovl 

Kontroly a korekcie zdrojových údajov ZBD-IŠIS roku 2025 a 

900-811 aktualizácia modelu Pramenného diela demografických 29.5.2026 
procesov Sobáše, Narodení, Zomreli, Rozvody, Sťahovanie, 
Príčiny úmrtia a Potraty v súvislosti so zmenami štruktúr. 

Aktualizácia a sprístupnenie údajov v rozsahu Pramenného 
900-812 diela za rok 2025 v reportoch IBM Cognos Report Studia 30.6.2026 

publikovaných v prostredí IBM CognosConnection. 
Tabuľky UNIDEMO a SDMX (Stallstlcal Dala and Metadata 
eXchange) - model zberu demografických dit pre EUROSTAT za 

900-9 rok 2025 a aktualiz.!cla Qdajov Dlhých easových radov 15.12.2026 9 •o-t7 36423 Krlškovl LueenleovA 
demografických QdaJov vo vybraných triedeniach podľa ,_ 

.-11 .... 1 .. ,srftk ",..,., 

900-9/1 Tabuľky UNIDEMO na účely publikácie "Zahraničné 30.4.2026 
sťahovanie v SR" za rok 2025. 

900-912 Výpočet, validácia a uloženie dát do GSV súborov v 1.12.2026 
štruktúrach SDMX z údajov ZB• za rok 2025. 

Aktualizácia údajov Dlhých časových radov demografických 
900-9/3 údajov vo vybraných triedeniach podla Pramenného diela za 15.12.2026 

rok 2025. 

900-10 Zostavenie satelitného oetu kult6ry a kreatlvneho priemyslu (SU 
4.12.2026 14 

lt'lt'D \ 2":11•..,1,'>n'>4 
4047 56658 KrllkovA Htlulkl 

Zostavenie satelilného účtu kultúry a kreatívneho pliemyslu 
900-10/1 (SÚ KKP) za rok 2024 a výsledného výstupu - zhrnutia 4.12.2026 

výsledkov SÚ KKP za rokv 2019-2024. 
SPOLU 198 801306 

rue•enIe vysNumno-vyvojovycn aIon zameranycn na nraaanie 
odpovedi s0vlslaclch s témami d6very v lnltlt0cle, ekonomických 
podmienok a flvotnej d rov na, socii lnych odzok a hodn6t. 
zdravotnej politiky, sveta práee, envlronmentilnych otázok, 

k.15.dftu 
400-1 kultl'.iry a médii, bezpeenostl a obrany, technologlckého pokroku naeledujúceho mesiaca 

349760 Grivnové Dobrovodský 
a dlgltallzAcle1 vzťahov s lnjml krajinami, obClanskej 
angafovanosti a partlclpicie, flvotných podmienok a kvality 
flvota, postojov a alpir.icll, n.lzorov na aktu.llne apoloi!:ensk6 

I __ .,,.,..,._ • • IWt ~- -- "" 

SPOLU 1151066 
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PROTOKOL O ZADANÍ ÚLOHY 

1. Zadávateľ 

štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 00 Bratislava 4 

Sekcia/odbor 

2. Riešiteľ 

INFOSTA T - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

Sekcia/odbor 

3. Zadanie na rok 

Požadovaný termín odovzdania 

4. Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

I Identifikačné čislo 
Názov úlohy 

b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 

P. č. 
Císlo čiastkovej 
úlohy 
Názov 
čiastkovej úlohy 

Výstup 

Forma výstupu 
1. Termín 

odovzdania 

Požadovaná 
spolupráca zo 
strany šú SR 

5. Zodpovedný riešiteľ 

6. Dátum zadania 

7. Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
za šú SR 

predseda šú SR 
za šú SR 
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PROTOKOL O ZMENÁCH V ZADANÍ ÚLOHY 

1. Zadávateľ 

štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 00 Bratislava 4 

Sekcia/odbor 

2. Riešiteľ 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
, -- - -· 
Sekcia/odbor 

3. Zadanie na rok 

Požadovaný termfn odovzdania 

4. Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy l ldentilikatné číslo 

Názov úlohy 

b) Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom v priebehu riešenia 

P. č. 
čfslo čiastkovej 
úlohy 
Názov 
čiastkovej úlohy 

1. 
Špecifikácia 
zmeny 

Termín 

Zodpovedný 

5. Dátum zadania 

6. Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
za šú SR 

predseda šú SR 
za šú SR 
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PROTOKOL O PREVZATÍ VÝSTUPOV 

1. Zadávateľ 

štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 00 Bratislava 4 

Sekcia/odbor 

2. Riešiteľ 

INFOSTA T - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

Sekcia/odbor 

3. Identifikácia zadanej úlohy 
a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

! Identifikačné číslo 
Názov úlohy 

b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 

lP. č . 
Císlo čiastkovej 
úlohy 
Názov čiastkovej 
úlohy 

1. Stručný popis 
odovzdávaných 
výstupov 

4. Vyjadrenie zadávateľa k odovzdaným výstupom (za každú čiastkovú úlohu) 

P.č. 
Císlo čiastkovej 
úlohy 
Názov čiastkovej 
úlohy 

1. Vyjadrenie 
zadávateľa 

k odovzdávaným 
výstupom 

5. Dátum prevzatia 

6. Podpisy zodpovedných zamestnancov 

zodpovedný riešiteľ 
za INFOSTAT 

riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

generálny riaditeľ sekcie 
za šú SR 

predseda šú SR 
za šú SR 




