KONTRAKT
uzatvoreny na zaklade uznesenia vlady SR €. 1370/2002 bodu B.1
Cislo u zadavatela: ZML-3-94/2020-400
Cislo u riesitel'skej organizacie: 959/2020

CL. 1
UCASTNICI KONTRAKTU

Zadavatef Statisticky Grad Slovenskej republiky
Sidlo MiletiGova 3, 824 67 Bratislava 26
Statutarny zastupca Ing. Alexander Ballek, predseda Uradu
Bankové spojenie Statna pokladnica

Cislo G&tu — IBAN SK46 8180 0000 0070 0007 2444
ICO 00166197

ako Ustredny organ Statnej spravy pre Statnu Statistiku (dalej len ,zadavatel”)

a
RieSitelska organizacia INFOSTAT - Institat informatiky a Statistiky
Sidlo LeSkova 16, 817 95 Bratislava 15
Statutarny zastupca Tibor Papp, PhD., riaditel
Bankové spojenie Statna pokladnica
Cislo Guctu— IBAN SK30 8180 0000 0070 0008 8737

ICO 00003964

ktorého poslanim je vo verejnom zaujme napomahat rozvijaniu Statistického systému
Slovenskej republiky atym podporovat jeho zadlefiovanie do Eurépskeho Statistického
systému prostrednictvom rieSenia vyskumnych a vyvojovych dloh (dalej len ,rieSitelské
organizacia“)

berd na vedomie, Ze kontrakt je podfa uznesenia vlady Slovenskej republiky €. 1370
z 18. decembra 2002 planovacim a organizacnym aktom vymedzujucim organizacné,
obsahoveé, finanéné alebo iné vztahy medzi zadavatefom a rieSitelskou organizaciou ako
organizaciou podriadenou a nie je prAvnym ukonom v zmysle Obchodného zakonnika.

CL. 1.
PREDMET KONTRAKTU

2.1 Predmetom kontraktu je rieSenie tloh vymedzenych v zozname uloh podla prilohy €. 1
tohto kontraktu (d'alej len ,zoznam uloh®).

2.2 Specifikacia obsahovej naplne ulohy uvedenej v zozname Uloh, uréenie konkrétneho
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie vystupov zrieSenia Ulohy (dalej len
,20dpovedny rieSitel“) a termin odovzdania vystupov z ulohy alebo Ciastkovej ulohy sa
uvedda v protokole o zadani ulohy, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 2 tohto
kontraktu. Zmeny v zadani Ulohy pozadované zadavatelom alebo rieSitelskou
organizaciou, ktoré sa vyskytnu v priebehu rieSenia ulohy, pisomne dohodnu zadavatel
a rieSitelskd organizédcia v protokole o zmenach v zadani ulohy, ktorého vzor je
v prilohe €. 3 tohto kontraktu.



2.3

2.4

Podmienky prevzatia vystupov rieSenia Glohy sa uvedu v protokole o prevzati vystupov;
ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 4 tohto kontraktu.

Zmeny v zozname Uloh sa vykonaju dodatkom ku kontraktu.

CL. 1
TRVANIE KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvara na obdobie od 1. januara 2021 do 31. decembra 2021.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zadavatefl vyc€lenil v roku 2021 na ulohy vedy a vyskumu objem finanénych prostriedkov
vo vySke 856.560,00 eur.

Zadavatel sa zavazuje poskytnut' rieSitelskej organizacii pravidelné mesacné platby
vo vySke 1/12 (jednej dvanastiny) celkového rocného objemu finanénych prostriedkov
uvedenych v bode 4.1. V pripade uplatnenia rozpoctovych opatreni zo strany viady
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financii Slovenskej republiky mé& zadavatel
pravo upravit" periodicitu a vySku pravidelnych platieb, ako aj vysSku finanénych
prostriedkov podla bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu.

Ak dbjde k zruSeniu ulohy alebo jej Casti na podnet zadavatela z dévodu, Ze nie je
potrebné pokraCovat vrieSeni Ulohy alebo jej Casti, nevyCerpané prostriedky sa
po vzajomnej dohode zadavatela a rieSitelskej organizécie pouziju na rieSenie novych
Uloh alebo na rieSenie inych Gloh podla zoznamu uloh, alebo sa finanéné prostriedky
uvedené v bode 4.1 znizia o nevyCerpané prostriedky pdvodne uréené na zruSené
ulohy alebo ich &asti. Ugastnici kontraktu vypracuju na zaklade skutoénosti podla prvej
vety dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k prislusnému protokolu.

Ak v priebehu rieSenia ulohy bude zadavatel pozadovat' prace nad ramec prac
dohodnutych v protokole, u€astnici kontraktu vypracuju dodatok k protokolu, v ktorom
sa definuju noveé prace a stanovi sa cena za ich realizaciu.

ClLVv
SPOSOB A TERMIN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

Priebezné hodnotenia plnenia udloh vyplyvajucich z kontraktu sa uskuto€nia formou
kontrolného dna raz za Stvrtrok, najneskér do 20. dna nasledujuceho mesiaca po
uplynuti prislusného Stvrtroka, za ucasti zastupcov zadavatela a zodpovednych
rieSitelov.

Dokumentéaciu ku kontrolnym drfiom tvoria protokoly o prevzati vystupov za kontrolovany
Stvrtrok obsahujlce Udaje o prevzati vystupov, resp. zapisy z kontrolnych dni
k jednotlivym tdloham. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivych Gloh
a problémy spojené s ich plnenim.



5.3

54

55

6.1

6.2

Celkové plnenie uloh vyplyvajacich z kontraktu sa vyhodnoti po uplynuti doby trvania
kontraktu formou kontrolného dna najneskér do 20. januéra 2022 za ucasti zastupcov
zadavatela a zastupcov riesitel'skej organizacie.

Dokumentacia potrebna na vyhodnotenie kontraktu bude pozostavat" z protokolov
obsahujucich udaje o prevzati vystupov v Stvrtom Stvrtroku 2021 a zapisov
z kontrolnych dni za prvy Stvrtrok az treti Stvrtrok 2021.

Ak z dévodu plnenia ulohy, ktord je predmetom kontraktu, alebo v suvislosti s plnenim
tejto dlohy, vznikne softvérovy produkt, ktory je autorskym dielom, sucastou protokolu
je licenéna zmluva na pouZitie softvérového produktu podla bodu 6.3 pism. i)
alebo podla bodu 6.3 pism. k).

Cl. VI
PRAVA A POVINNOSTI UCASTNIKOV KONTRAKTU

Zadavatel sa zavazuje:

a) zabezpedit financovanie rieSenia Uloh v rozsahu zoznamu uloh a pri financovani
postupovat’ v sulade s platobnymi podmienkami podla ¢l. 1V,

b) poskytnat zodpovednym rieSitelom konzultacie, Statistické (daje pripadne iné
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na rieSenie dloh, ktoré su predmetom
kontraktu,

c) organizovat preberacie konania akontrolné dni vterminoch stanovenych
v protokoloch jednotlivych dloh, ktoré su predmetom kontraktu,

d) informovat rieSitelski organizaciu pisomne a v€as o0 poZadovanych zmenach
v zadani uloh, ktoré su predmetom kontraktu, a prerokovat s rieSitelskou
organizaciou moznosti ich realizcie,

e) vykonat poucenie pracovnikov rieSitelskej organizacie o bezpecnostnych pravidlach
pred prvym vstupom tychto pracovnikov do vypoctového prostredia, ktoré vykona
bezpecnostny manazér zadavatela a vyhotovi o fom zapis; zapis podpisany
pracovnikmi rieSitel'skej organizacie a bezpecnostnym manazérom bude uloZeny
u bezpeCnostného manazéra zadavatela.

Zadavatel ma pravo:
a) vykonavat priebezné kontroly plnenia uloh, ktoré st predmetom kontraktu,

b) znizit" vySku najblizSej pravidelnej mesacnej platby stanovenej podfa bodu 4.2
0 objem prostriedkov vynaloZenych na rieSenie ulohy, ktorda v termine kontroly
nevykazuje znaky zhody so zadanim uvedenym v prislusnom protokole; objem
prostriedkov vynaloZzenych na rieSenie Uulohy, bude stanoveny z (dajov
vnutropodnikového uctovnictva rieSitel'skej organizacie,

c) vykonavat' kontrolu dodrziavania bezpecnostnych pravidiel, ktoré sa tykaju prace
s jeho informaénymi systémami a okamzite ukonCit" pristup do vypoctového
prostredia pracovnikom rieSitel'skej organizacie, ktori nedodrzia bezpecnostné
pravidla a povinnost mi¢anlivosti.



6.3 Riesitelska organizacia sa zavazuje:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

odovzdat" vysledky rieSenia uloh, ktoré su predmetom kontraktu, spésobom, ktory
uréi zadavatel, v poZadovanej kvalite a v terminoch stanovenych prislusnym
protokolom,

predlozit" na rokovanie kontrolného dna vSetky dohodnuté podklady v lehote piatich
pracovnych dni pred terminom konania kontrolného dna,

informovat” zadavatela bez zbyto€ného odkladu, Uplne a pisomnou formou
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu rieSenia uloh, ktoré su predmetom
kontraktu,

zachovavat' mi¢anlivost’ o vSetkych skuto€nostiach, najma vSak o informaciach,
ktoré vznikn ako produkt rieSenia Uloh, a nezverejfiovat" vystupy rieSenia uloh
bez suhlasu zadavatela,

poskytnut" bezplatne zaskolenia vybranym pracovnikom zadavatela k vyvinutym
softvérovym produktom,

spolupracovat" s externym rieSitelom zadavatela a poskytnut” mu vSetky informéacie,
potrebné na integraciu nim vyvinutého softvérového produktu do vypoctového
prostredia zadavatela a v pripade potreby vyvinut' nevyhnutné integracné nastroje,

zabezpedit, aby pracovnici rieSitel'skej organizacie poc€as pristupu do vypoctového
prostredia zadavatela dodrziavali bezpecnostné pravidla a povinnost mi¢anlivosti,
ktoré sa vztahuju na pracu s informacnymi systémami zadavatela,

odovzdat” zadavatelovi dokumentéaciu v stlade s vyhlaskou Uradu podpredsedu
vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu €. 78/2020 Z. z.
o Standardoch pre informacné technolégie verejnej spravy a navrhova
dokumentéciu softvérového produktu, ktory je vysledkom rieSenia Gloh uvedenych
v zozname Uloh alebo v suvislosti s nim; navrhovou dokumentaciou sa rozumie
detailnd funkéna atechnicka Specifikacia softvérového diela vratane
okomentovaného zdrojového kédu, ktord bude sucastou prisluSného protokolu
0 prevzati vystupov v termine uvedenom v zozname uloh,

udelit’ zadavatelovi bezodplatnd vyhradna licenciu na softvérovy produkt, ktory je
vystupom rieSenia Ulohy uvedenej v zozname uloh, alebo ktory vznikol v suvislosti
s jej rieSenim, na cely €as trvania autorsko-pravnej ochrany diela; tato licencia
zahffha okrem spdsobov pouzitia softvérového produktu ako diela podla § 19 ods. 4
zakona €.185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zékon“) aj pravo na
zasah do zdrojového kédu alebo strojového kodu softvérového produktu a pravo na
zmenu a dokonCenie softvérového produktu (napriklad jeho analyza, rozklad,
dekompilacia alebo preklad),

postupovat" pri rieSeni Uloh, ktoré su predmetom kontraktu, vyluéne tak,
aby vytvorenim softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podfa § 90
Autorského zakona alebo dielo, na ktoré sa vztahuje pravny rezim
zamestnaneckého diela,

zabezpelit v pripade, ak dielo z objektivnych dbévodov nembze byt
zamestnaneckym dielom (napriklad, ak je rieSitelsk& organizécia zaroven v pozicii
objednavatela a dielo je dodavané dodavatelom alebo subdodavatefom), udelenie



6.4

7.1

7.2

8.1

8.2

licencie vrozsahu podla pismena i) pre zadavatela od dodavatela alebo
subdodavatela softvérového produktu.

Riesitelska organizacia ma pravo:
a) pozadovat' od zadavatela podrobnu Specifikaciu zadavanej ulohy pri podpise
protokolu o zadani ulohy,

b) pozZadovat' od zadavatefla Uhradu nékladov, ktoré rieSitelskej organizacii vznikli
v désledku nedodrZzania podmienok spoluprace za strany zadavatefa stanovenych
v protokole o zadani Ulohy alebo v protokole o zmenach v zadani uUlohy; vySka
Uhrady bude stanovend na zaklade informécii z vnatropodnikového uctovnictva
rieSitelskej organizacie,

c) bezplatne ziskat" od zadavatela vSetky Statistické Udaje potrebné na rieSenie alebo
overenie vystupov rieSenia jednotlivych Uloh; rozsah, terminy a spdsob
poskytovania Udajov pre jednotlivé ulohy alebo Ciastkové ulohy sa stanovi
v protokole o zadani ulohy (protokole o zmenach v zadani ulohy),

d) pozadovat od zadavatela, aby podla povahy odovzdavanej prace vytvoril v zmysle
protokolov prislusné technické, organizatné a kapacitne podmienky na jej
odovzdanie, prezentaciu a overenie,

e) predkladat® na kontrolné dni navrhy na Upravu protokolov v pripadoch nedodrzania
zavazkov za strany zadavatefla,

f) pozadovat" od externého rieSitela zadavatela v cenach na trhu obvyklych Uhradu
za konzultacné a iné Cinnosti suvisiace s integraciou jeho softvérového produktu
do vypoctového prostredia zadavatela.

CL. VII
PRAVA K ODOVZDANYM VYSTUPOM Z RIESENIA ULOHY

Dielo, ktoré je vystupom z rieSenia ulohy uvedenej v zozname uloh alebo ktoré vzniklo
v suvislosti s jej rieSenim, je autorskym dielom, ak sa nepreukdZze opak. Ak ide
0 zamestnanecké dielo, zadavatel ho moéze poskytnut' tretej strane len s oznacenim
diela nazvom rieSitelskej organizacie a prireSpektovani vyhradnych prav autora
a rieSitelskej organizacie podla Autorského zakona.

Veci, ktoré su vystupom z rieSenia tloh uvedenych v zozname uloh alebo boli vytvorené
v suvislosti s nim, su vlastnictvom zadavatela.

CL. vl
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNY ODPOCET

Tento kontrakt zverejnia obe zucastnené strany na svojich webovych sidlach
do siedmych dni od podpisania kontraktu. Hodnotenie plnenia kontraktu ako sucast
vyroCnej spravy rieSitela zverejnia obidve strany na svojich webovych sidlach
do 30. aprila 2022.

Verejny odpocet plnenia Uloh kontraktu sa uskutoCni po zverejneni vyroCnej spravy
rieSitefa do 31. maja 2022.



Cl. IX
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonavaju len formou pisomného dodatku
podpisaného Statutarnymi zastupcami ucastnikov kontraktu.

9.2 Kontrakt je vyhotoveny v Styroch exemplaroch, po dvoch pre kazdého ucastnika.

Bratislava . 12. 2020 Bratislava 17. 12. 2020
Ing. Alexander Ballek Tibor Papp, PhD.
predseda Statistického tradu SR riaditel INFOSTAT-u



Priloha €. 1 ku kontraktu ¢. ZML-3-94/2020-400

300-1 VyuZitie web scrapingu pre Gcely cenovej Statistiky 31.12.2021 36 | 3320 | 119520 | Glaser-Opitzova | Ben¢i€
RozSirenie vybranej skupiny tovarov (biela a Cierna technika) a vybrané trhové
sluzby (napr. ceny pobytovych a poznavacich zajazdov, ceny stomatologickych
300-1/1 vykonov), ktorych ceny sa budu zistovat’ webscrapingom ; zabezpedit legalnost’ | 30.3.2021
pouZitia web scrapingu uzavretim dohody s prevadzkovatelmi dotknutych
webovych portalov
Vypocet cenovych indexov u vybranych tovarov (aj s vyuZitim udajov
300-1/2 z predchadzajucich projektov) a sluzieb a ich porovnanie s udajmi ktorého boli 30.6.2021
ziskané ,klasickym" spb6sobom
300-1/3 I?ilo_tnz_'i implementé(_:ia Yveb scrapingu cien vybranych tovarov do rutiny cenovej 30.9.2021
Statistiky — testovacia faza
300-1/4 Ivmp_ler_nentéciavwe_b scraping_u cien \/Aybranych tovarov do rutiny cenovej 31122021
Statistiky — zruSenie doterajSieho spdsobu zberu
Aplikacia metdd strojového u€enia na prepajanie internej klasifikacie Lo o
. obchodnych ret'azcov pre vybrané tovary na klasifikaciu ECOICOP Sz R
300-2/1 Overenie vybranej metddy machine learningu na prepajanie Udajov internej 30.6.2021
klasifikacie piatich obchodnych retazcov na medzinarodnu klasifikaciu COICOP -
Implementacia vybranej metédy machine learningu na prepéajanie tdajov internej
300-2/2 klasifikacie piatich obchodnych retazcov na medzinarodnu klasifikaciu COICOP | 31.12.2021
do procesu spracovania transakénych udajov obchodnych retazcov
vzdy do 38
dni po
700-1 Rychly odhad HDP a zamestnanosti v ¢ase T+45 dni skonéeni 12 | 3320 | 39840 lllitova HaluSka
referenéného
Stvrtroka
vzdy do 38 dni
700-1/1 Rychle odhady HDP a zamestnanosti T+45 PO skonvce'nl
referencného
Stvrtroka
koncom
700-2 Analyza a prognéza vyvoja hospodarskeho cyklu v slovenskej ekonomike fep_ruéra, 14 | 3320 | 46480 litova Haluska
v roku 2021 maja,

augusta,




novembra

2021
koncom
februara, maja,
700-2/1 Kratkodobé predikcie vyvoja slovenskej ekonomiky augusta,
novembra
2021
) Simulacia predbeznych rychlych odhadov HDP na T+30 dni za obdobie 4.Q. i -
700-3 2020 a 1. - 3. Q.2021 31.12.2021 6 | 3320 | 19920 lllitova HaluSka
vzdy do 30 dni
700-3/1 Simulécia predbezného rychleho odhadu HDP v ¢ase T+30 dni po skonvce'm
referencného
Stvrtroka
Popis pouzitych zdrojovych podkladov, postupu pri odhade tUdajov chybajdcich
700-3/2 ukazovatelov pre odhad HDP T+30 a odhade celkového HDP, analyza rozdielov |31.12.2021
medzi idajmi zostavenymi v Case T+30 a T+45
700-4 Tabulky dodavok a pouzitia 31.12.2021 9 | 3320 | 29880 lllitova Haluska
Prepocet tabuliek dodavok a pouZzitia do stalych cien predchadzajuceho roka
i v systéme SUP-USE a konstrukcia TDP v zdkladnych cenach za doméacu
700-4/1 a dovezenu produkciu v beznych a stalych cenach za roky 2017 a 2018 31.12.2021
v revidovanej verzii podla metodiky ESA2010
Spolupraca na bilancii TDP za rok 2019 s vyuzitim systému SNA-NT
700-4/2 a excelovskych suborov SUP-USE 31.12.2021
800-1 Ree}llzgc.la zmien do spracovani cenovych Statistik s mesaénou 30.4.2021 16 | 3320 | 53120 | Kolesarova| Bengié
periodicitou
800-1/1 Inicializacia a preklopenie databaz na rok 2021 31.1.2021
i Zapracovanie nového spotrebného koSa, dualne spracovanie cien za december
800-1/2 2020, retazce indexov 2021/2020 31.1.2021
Zabezpedenie U&asti na spracovani na Pracovisku SU SR v Trené&ine pri
800-1/3 mesacnych zistovaniach za prvé tri mesiace 2021, vratane zabezpecenia 30.4.2021
autorského dozoru
800-2 ssﬁgé?é:ilta:)imlen do spracovani cenovych Statistik so stvrtroénou 31.12.2021 17 | 3320 | 56440 | Kolesarova | Benéié
800-2/1 Aktualizicia APV pre spracovanie cien trhovych sluzieb. Inicializacia 20.3.2021

a preklopenie databaz na rok 2021




Dodanie mesacnych odhadov cien v stavebnictve za mesiace 01, 02, 04, 05, 07,

800-2/2 08, 10, 11/2021 a upravenych odhadov v mesiacoch 03, 06, 09, 12/2021 mesacne
800-2/3 ;abgzpeceme ugastl na spracovani na Pracgwsku SU SR v Trengine za 1. a 2. 31.12.2021
Stvrtrok 2021 vratane zabezpecenia autorského dozoru
800-3 Zabezpecenie vyvoja programatorskych rieSeni v energetike 30.9.2021 6 | 3320 | 19920 | Kolesarova| Bencic
800-3/1 Aktualizacia softvéru pre bilancovanie energetiky ¢ast 1 — bilancie za rok 2020 30.6.2021
800-3/2 Aktuallzama softvéru pre bilancovanie energetiky Cast 2 — konecna spotreba 30.9.2021
priemyslu za rok 2020
800-3/3 InStalacia aktualizovaného softvéru na 3 pocitatoch v odbore 840 — gast 1 30.6.2021
800-3/4 InStalacia aktualizovaného softvéru na 3 pocitacoch v odbore 840 — ¢ast 2 30.9.2021
800-4 Zabezpecenie aktualizacie modelu o spotrebe energie vdomacnostiach 31.10.2021 3 | 3320 | 9960 |Kolesarova| HaluSka
800-4/1 Dodanie aktuahzoy'any(’:h udaj(zy za roky 2015-2020 v Strukture poZadovanej 31102021
Eurostatom, vypoc¢itanych pouzitim modelu
800-5 RozSirenie APV Konjunkturalne prieskumy 30.6.2021 6 | 3320 | 19920 | Kolesarova| Benci¢
Vytvorit novy modul pre zistovanie o investiciach v sluzbach a integrovat ho do
800-5/1 aplikacie. Rozsirit okruh zistovanych otazok v jednotlivych odvetviach 31.3.2021
konjunkturalnych prieskumov a spotrebitelskom barometri.
Integrovat dve zistovania v priemysle (produkcia a investicie) do jedného
800-5/2 modulu. V suvislosti s ¢iastkovymi tlohami 1 a 2 aktualizovat modul 30.5.2021
produkovania vystupnych zostav
800-5/3 Vytvor_|t' novy/modul pre interaktivne vytvar_ame subpru spravodajskych jednotiek 30.6.2021
(kombinovany panel so vzorkou) z dodanej opory vyberu
800-6 Vyt,vort'ame nastroja na validaciu mikrotudajov zasielanych Eurostatu 30.9.2021 5 | 3320 | 16600 | Kolesarova| Bengié
v ramci IFS 2020
800-6/1 Vytvorenie prvej verzie validacného nastroja na ucely testovania 31.3.2021
800-6/2 Validacia datového suboru a vytvorenie datového siboru 30.9.2021
800-7 Navrh arieSenie metodickych problémov v TSA 31.10.2021 6 | 3320 | 19920 | Kolesarova | HaluSka
800-7/1 Zostavenie tabuliek Satelitného uétu cestovného ruchu za rok 2019 31.10.2021
Priprava inovacie APV Bilancovania obyvatel'stva (podla veku, rodinného
) stavu, narodnosti, krajiny narodenia, ob€ianstva a veku) aktualizaciou .. . -
2t zékladného suboru z SODB 2021 prostrednictvom tdajov OBYV I VA 02 || S0 | SR | WEDELOED |- [
arelevantnych AZU
900-1/1 Analyza TP SODB 2021 a relevantnych AZU za Ucelom zistenia Struktury 31.7.2021

udajov, ktoré su relevantné pre bilancovanie obyvatelstva




Priprava inovovanych Struktur a aktualizanych algoritmov APV Bilancovania

900-1/2 obyvatelstva podla SOBD 2021 31.12.2021
Stanovenie pociato¢ného stavu zakladného bilanéného suboru k 1.1.2021 v
900-1/3 schéme ZBD_BILOBYV_2021 a testovanie inovovaného APV Bilancovania 31.12.2021
obyvatelstva z SODB 2021
900-2 Prierezové a kohortné tabulky Zivota populacie Slovenska. 17.12.2021 10 | 3320 | 33200 | Ivanéikova | Sprocha
900-2/1 Konstrukcia prierezovych tabuliek Zivota Slovenska pre rok 2020 31.5.2021
900-2/2 Konstrukcia prierezovych tabuliek Zivota za kraje pre rok 2020 30.6.2021
900-2/3 Doplnenie kohortnych tabuliek Zivota 31.8.2021
900-2/4 Konstrukqla prierezovych umrtnostnych tabuliek podfa rodinného stavu 30.9.2021
a vzdelania za rok 2020
900-2/6 Stredna dizka Zivota podla jednotlivych konceptov zdravia a stratené roky Zivota |29.10.2021
900-2/5 ?_koleme, metodlck’a priruka a prezentacia konstrukcie vybranych tabuliek 17.12.2021
Zivota pre pracovnikov SU SR
) Odhad vzdelanostnej Struktiry populacie Slovenska podla pohlavia - .| &
S ajednotiek veku k 31.12.2020 kombinéaciou vitalnej Statistiky SUSR a AZD ALz 2| SR | st el | Sprosia
i Odhad vzdelanostnej Struktury Slovenska podla pohlavia a jednotiek veku
900-3/1 K 31.12.2020 30.6.2021
Komplexny manazment vybranych demografickych udajov (d'alSie Sprocha
900 a 600-4 demografické udalosti, doplnenie chybajacich rokov a vybranych 17.12.2021 14 | 3320 | 46480 | Ivancikova Bp Zix
s oo . cre ) encic
demografickych struktar zo scitani obyvatelov)
Vyber dalSich zakladnych vstupnych udajov a triedeni demografickych udalosti,
900 a 600-4/1 dopln,emev datak,Jazy 0 chybajl_Jc_e rpk’y a doplnenie o demggraflcke strukthry 30.6.2021
v dlhych &asovych radoch - digitalizacia a kontrola databazy vstupov - priprava
metadat a zdrojovych informécii
900 a 600-4/2 Zostavenie _dlh}/ch vcasov,ych radov vstupnych udajov demografickych udalosti 31.8.2021
a demografickych Struktar
900 a 600-4/3 UloZenie dat do ORACLE databazy v Struktdre KBD (konsolidovanej bazy dat) 29.10.2021
i Vytvorenie metadatového modelu v prostredi IBM Cognos Framework Manager
900 a 600-4/4 pre publikovanie v DATACube na verejnom portali SU SR 17.12.2021
900 a 600-4/5 Vytvorenie Demografickej priru¢ky Slovenska 17.12.2021
) Aplikacia kohortného pristupu pri vyskume demografickej reprodukcie - .| &
900-5 v datovych podmienkach Slovenska 30.9.2021 8 | 3320 | 26560 | Ivanéikova | Sprocha
900-5/1 Koncept kohortného pristupu a moZznosti jeho vyuZitia v datovych podmienkach 30.4.2021

Slovenska
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900-5/2 Aplikacia kohortého pristupu pri analyze vybranych demografickych udalosti 30.7.2021
900-5/3 Analytlcke_ zhodnotenie vyuZzitia kohortného pristupu pri vyskume demografickej 30.9 2021
reprodukcie na Slovensku
) MozZnosti vyskumu dopadov kriz na vybrané demografické procesy . L] oa
900-6 v slovenskom prostredi 17.12.2021 5 | 3320 | 16600 | Ivanéikova | Sprocha
900-6/1 Analytlcko_-metodlcke pristupy pri vyskume vplyvu kriz na demograficku 30.4.2021
reprodukciu
900-6/2 Mo;nosu vy_s,kumu dopadov kriz na vybrané demografické procesy na Slovensku 30.7.2021
a v jeho regiénoch
900-6/3 Analyticka publikacia dopadov sucasnej krizy na vybrané demografické procesy 17.12.2021
na Slovensku
) Vyskum procesu rodenia deti mimo manzelstva a charakteristik ich rodicov o | &
900-7 na Slovensku v &asovej a priestorovej perspektive 17.12.2021 10 | 3320 | 33200 | Ivanéikova | Sprocha
900-7/1 Analytlcko-metodlcke pnsgupy pri v_yvskume procesu rodenia deti mimo 30.5.2021
manZelstva a charakteristik ich rodiov
Aplikacia vybranych vyskumnych postupov a technik pri analyze procesu rodenia
900-7/2 deti mimo manzelstva a identifikacie charakteristik ich rodic¢ov v ¢ase a priestore |30.7.2021
v datovych podmienkach Slovenska
900-7/3 Anqlvyza procesu rodemav\ deti mimo _manzelsk_y zvazok a charakteristik ich 17.12.2021
rodiCov na Slovensku v ¢asovej a priestorovej perspektive
900-8 Analyza vyvoja a zmien procesu umrtnosti a pri¢in smrti na Slovensku 30.7.2021 4 | 3320 | 13280 | Ivanéikova | Sprocha
900-8/1 If’nprava _vstupnth Udajov a vypocet analytickych indikatorov pre proces 30.5.2021
umrtnosti v datovych podmienkach Slovenska
900-8/2 Analytlck_a ka’l?]tola d(_) publikidcie SU SR hodnotiaca vyvoj a zmeny procesu 30.7.2021
umrtnosti, pric¢in smrti na Slovensku
900-9 glltz)\czrr]nsci)(zunosn vyskumu vzniku a zaniku manzelskych zvazkov na 30.10.2021 10 | 3320 | 33200 | Ivanéikova | Sprocha
900-9/1 M’oznost|,vy§kumg .v,zn|k.u a zanlku'man%els'kych zvazkov na Slovensku na 30.6.2021
zaklade udajov oficiadlnej demografickej Statistiky
900-9/2 Ap1|kaC|a vy§kumnych metdd v procesoch sobasnosti, rozvodovosti a umrtnosti 30.8.2021
0s6b v manZelstve
900-9/3 Analyza ziskanych poznatkov o procese vzniku a zaniku manzelskych zvazkov 30.10.2021
na Slovensku
Zostavenie satelitného uctu kultury a kreativneho priemyslu (SU KKP) za
900-10 rok 2019 a vysledného vystupu vysledkov SU KKP zameraného na 10.12.2021 14 | 3320 | 46480 | Ivanéikova | Haluska

koncového uzivatela za rok 2019
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Zostavenie satelitného uctu kultdry a kreativneho priemyslu (SU KKP) za rok
900-10/1 2019 a vysledného vystupu vysledkov SU KKP zameraného na koncového 10.12.2021
uzivatela za rok 2019
Bilancie obyvatel'stva za rok 2020 aktualizaciou zakladného suboru z SODB
) 2011 podrla veku, rodinného stavu, narodnosti, krajiny narodenia .. . -
SO a obcianstva a Model pohybu obyvatel'stva v roku 2020 v Strukture EUEA0, SE20 | SkHD | MEmELeE | HemHe
arozsahu Pramenného diela
Aplikovanie kontrolnych postupov logickych nezrovnalosti medzi réznymi
900-11/1 hldseniami OBYV v réznych obdobiach a korekcie aktualizaéného suboru 31.04.2021
z hlaseni OBYV
) ZBD_BILOBYV_2020 — Naplnenie pociato¢nych stavov a aktualizacia Udajov
900-11/2 v stiboroch roénych bilancii Gdajmi z datovych zdrojov ZBD-ISIS za rok 2020 | 51-2-2021
Bilan¢né Struktury a ukazovatele za rok 2020 - Vypocet ukazovatelov
900-11/3 subdomény KBD Bilancie obyvatelstva, ich uloZenie do KBD a integracia Udajov 30.6.2021
do ISIS prostrednictvom modelu a reportov v prostredi IBM Cognos a verejného o
portalu
Aktualizacia metadatového modelu Pramenného diela v prostredi IBM Cognos
. Framework Manager nad Gdajmi ZBD-ISIS roku 2020 pre oblasti demografickej
900-11/4 Statistiky Sobase, Narodeni, Zomreli, Rozvody, Stahovanie, Priiny umrtia 30.6.2021
a Potraty
900-12 INEMSHOMMEEIE 6.6 EUIE IEeel) [P ¢ EmagE e, 57 pelyl GanrE e 31.12.2021 3320 | 29880 | Ivanéikova | Beng&ié
v mesacnych, stvrtroénych, polroénych a celoroénom obdobi roku 2021
Spracovanie mesacnych pohybov obyvatelstva a bilancovanie stavu Mesacéne
900-12/1 obyvatelstva ku koncu referenénych obdobi z Udajov ZBD-ISIS za rok 2021, pocas roka
vypocet a ulozenie vypocitanych ukazovatelov do KBD_PBD v databdze OINTP | podlia
a spristupnenie udajov v prostredi IBM Cognos harmonogramu
900-12/2 StanO\{eme stavu k 1.1.2021 z SODB 2021 a spétna aktualizacia zo ZBD OBYV 31122021
obdobi roku 2021
) Tabulky UNIDEMO a SDMX ( Statistical Data and Metadata eXchange ) — - . .
900 a 500-13 model zberu demografickych dat pre EUROSTAT 1.12.2021 3320 | 19920 | Ivancéikova | Bendéié
900 a 500-13/1 | Tabulky UNIDEMO na ucely publikacie “Zahrani¢né stahovanie v SR* 30.4.2021
900 a 500-13/2 | Aktualizacia algoritmov pre vypocet ukazovatelov v Struktirach SDMX 1.11.2021
900 a 500-13/3 | Vypocet, validacia a uloZenie dat do CSV suborov v Struktirach SDMX 1.12.2021
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Priloha ¢&. 2 ku kontraktu ¢. ZML-3-94/2020-400

PROTOKOL O ZADANI ULOHY

1. Zadavatel
Statisticky urad SR, MiletiGova 3, 824 67 Bratislava

Sekcia/odbor

2. Riesitel
INFOSTAT - InStit(t informatiky a Statistiky, LeSkova 16, 817 95 Bratislava

Sekcia/odbor
3. Zadanie narok
Pozadovany termin odovzdania

4. ldentifikacia zadanej Glohy
a) ldentifikacné cislo ulohy a nazov ulohy

Identifikacné cCislo
Nazov ulohy

b) Specifikacia obsahovej naplne (zoznam ¢&iastkovych uloh)

Cislo ¢iastkovej
ulohy

Nazov
Ciastkovej ulohy
Vystup

Forma vystupu

P. ¢.

1. | Termin
odovzdania

Pozadovana
spolupraca zo
strany SU SR

5. Zodpovedny riesitel
Datum zadania

7. Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny rieSitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
riaditel in&titutu predseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR
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Priloha &. 3 ku kontraktu ¢. ZML-3-94/2020-400

PROTOKOL O ZMENACH V ZADANI ULOHY

1. Zadavatel
Statisticky urad SR, MiletiGova 3, 824 67 Bratislava

Sekcia/odbor

2. Riesitel
INFOSTAT - InStit(t informatiky a Statistiky, LeSkova 16, 817 95 Bratislava

Sekcia/odbor
3. Zadanie narok
Pozadovany termin odovzdania

4. ldentifikacia zadanej Glohy
a) ldentifikacné cislo ulohy a nazov ulohy

Identifikacné cCislo
Nazov ulohy

b) Zmeny v zadani ulohy pozadované zadavatelom v priebehu rieSenia

Cislo ¢iastkovej
ulohy

Nazov
Ciastkovej ulohy
Specifikacia
zmeny

P. ¢.

Termin
Zodpovedny

5. Datum zadania

6. Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny rieSitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
riaditel in&titatu predseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR
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Priloha ¢. 4 ku kontraktu ¢. ZML-3-94/2020-400
PROTOKOL O PREVZATI VYSTUPOV

1. Zadavatel
Statisticky urad SR, MiletiGova 3, 824 67 Bratislava

Sekcia/odbor
2.  Riesitel
INFOSTAT - InStit(t informatiky a Statistiky, LeSkova 16, 817 95 Bratislava

Sekcia/odbor

3. Identifikacia zadanej ulohy
a) Identifikacné cCislo ulohy a nazov tlohy

Identifikacné cislo
Nazov ulohy

b) Specifikacia obsahovej naplne (zoznam c¢iastkovych uloh)

Cislo éiastkovej
Ulohy

Nazov Ciastkovej
Glohy

1. Struény popis
odovzdavanych
vystupov

P. €.

4. Vyjadrenie zadavatela k odovzdanym vystupom (za kazdu ¢iastkovu ulohu)

Cislo ¢iastkovej
ulohy

Nazov Ciastkovej
Glohy

P. ¢.

1 Vyjadrenie
zadavatela

k odovzdavanym
vystupom

5. Datum prevzatia

o

Podpisy zodpovednych zamestnancov

zodpovedny rieSitel generalny riaditel sekcie
za INFOSTAT za SU SR
riaditel in&titutu predseda SU SR
za INFOSTAT za SU SR
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